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CPV 450 00000 -7 - roboty budowlane

UWAGA:

Wszelkie nazwy wtasne produktéw, materiatow i urzadzen przywotane w niniejszym projekcie nalezy
traktowac jako przyktadowe, stuzace okre$leniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu
niezbednych wtasciwosci i wymogdw zatozonych w dokumentaciji technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie zastgpienie proponowanych rozwigzan (w oparciu o wyroby innych producentéw), pod
warunkiem spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametrow technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczegétowo w dokumentacji projektowe;.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA ZAMOWIENIA :

Przedmiotem niniejszej Ogdlnej Specyfikacji sa podstawowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych oraz instalacyjnych zwigzanych z :
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1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT :
Przedmiotem robét jest realizacja obiektu jak w punkcie 1.1 . niniejszej specyfikacji , wraz z catoscig prac powigzanych.

1.2.1. Zakres robét obejmuije :

- roboty rozbiorkowe i demontazowe

- roboty murowe

- konstrukcje i pokrycie dachu

- roboty wykoriczeniowe $cian, posadzek i sufitow

- dostawe i montaz wyposazenia toalet oraz biatego montazu zgodnie z zakresem przewidzianym umowa,
- podiaczenie elementow osprzetu instalacii elektrycznej

- podtaczenie elementow instalacji sanitarnych

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

-wszystkie inne prace towarzyszace, nie wymienione bezpo$rednio w dokumentacji projektowej, kosztorysach lub przedmiarach,
mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng wiedza i sztukg budowlang i niezbedne do wykonania robét
zasadniczych.

Koszt wykonania powyzszych prac powinien by¢ skalkulowany przez Wykonawce i ujety w odpowiednich pozycjach kosztorysu (prace
towarzyszace) lub w kosztach ogdlnych budowy (roboty tymczasowe). Brak wyszczegdinienia w dokumentaciji jakichkolwiek robot
towarzyszacych, pomocniczych i tymczasowych, mozliwych do przewidzenia przez Wykonawce na podstawie projektu oraz zgodnie z
aktualng wiedzg i sztukg budowlang i niezbgdnych do wykonania rob6t zasadniczych, nie moze stanowi¢ podstawy do zadania przez
Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia, poza wynagrodzeniem uzgodnionym w umowie.

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Pionki . Roboty w obrebie dziatki nr 812 w Pionkach- teren budynku szkoty podstawowe;.

1.5. NAZWY | KODY ROBOT
Klasyfikacja projektowanej inwestycji wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 Roboty malarskie

45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

454 21160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.6.1.0GOLNE
Zamawiajacy — osoba prawna kierujaca sie prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt z Wykonawca zlecajac mu wykonanie robét.

Wykonawca (Generalny Wykonawca) — osoba prawna lub fizyczna realizujaca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na
warunkach Kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej. Podstawowe prawa i obowigzki
Projektanta okreslaja odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 243,
poz. 1623 z p6zn. zm.).

Zarzadzajacy realizacja umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, wyznaczona
przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (Zarzadzajacy realizacjq nie jest obecnie prawnie okreslony w polskich przepisach).
Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgacego reprezentuje interesy
Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw
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umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarzadzajacy realizacjg,
umowy pisemnie wyznacza Inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen Zarzadzajacego realizacjg umowy. Jezeli umowa nie
przewiduje powotania Zarzadzajacego realizacjg umowy lub réwnorzednego stanowiska, opisane powyzej obowigzki
wykonuje powotany bezpo$rednio przez Zamawiajacego Inspektor nadzoru branzy budowlanej.

W przypadku nie wyznaczenia przez Zamawiajacego Zarzadzajacego realizacjq umowy, wszystkie odwotania w niniejszej i
pozostatych Specyfikacjach, odnoszace sie do Zarzadzajacego realizacja umowy powinny by¢ traktowane, zaleznie od
kontekstu i ustaleh w umowie, jako odnoszace si¢ odpowiednio do Inspektora nadzoru lub bezpo$rednio do przedstawiciela
Zamawiajacego.

Odpowiednio do zapiséw umownych, Wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ na placu budowy i utrzymywac¢ do korica rob6t biuro Zarzadzajacego
realizacjg umowy iflub Inspektoréw nadzoru.

Wykonawca (Generalny Wykonawca) — osoba prawna lub fizyczna realizujaca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach
Kontraktu.

Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca czesci robét, oraz jej nastepcy prawni albo
kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie, z ktéra, zgodnie z art. 647[1] Kc oraz przy zachowaniu procedury
okreslonej w Umowie, Wykonawca zawart umowe o wykonanie cze$ci Robot.

Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajaca uprawnienia do petienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inwestora do dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong w akcie Umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Umowy.

Oferta — wyceniona propozycja Wykonawcy, ztozona Zamawiajacemu na pismie w $cisle okre$lonej formie, na wykonanie Robét
budowlanych oraz usunigcie ewentualnych wad, zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji istotnych warunkdw
zaméwienia, stanowigca integralny sktadnik umowy.

Zatacznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zatgcznik do oferty, ktére sg zataczone do Oferty i stanowig jej czeSc¢.

Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, 0 wykonanie okre$lonego w jej tresci obiektu
lub roboty budowlanej, w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem. Umowa jest podstawowym dokumentem,
regulujgcym wzajemne stosunki, prawa i obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy w trakcie realizacji obiektu lub roboty budowlanej.
W przypadku niezgodno$ci lub rozbieznosci pomiedzy zapisami umowy i zapisami niniejszej i pozostatych Specyfikacji Technicznych,
pierwszenstwo majg zapisy umowy.

Szczegotowe warunki umowy — dokument uscislajacy lub uzupetniajacy ogéine warunki umowy.

Cena umowna - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie obiektu lub robét
budowlanych, wraz z usunigciem ewentualnych wad, zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w postepowaniu przetargowym, w
ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét stanowigcy zatacznik
do Specyfikacji.

Dokumentacja projektowa - zbiér dokumentéw, stuzacych do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych,
zawierajacy w szczegdlnosci :

1) projekt budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike robét budowlanych;

2)  projekty wykonawcze uzupetniajace i uszczegotawiajace projekt budowlany w zakresie i stopniu doktadno$ci niezbednym do
sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawce i realizacji rob6t budowlanych;
3)  przedmiary robét (w przypadku, gdy ich sporzadzenie jest wymagane przepisami lub potrzebami Zamawiajacego),

4)  informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

5)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Dokumentacja projektowa zawiera cze$¢ rysunkowa, wyjasnienie symboli, opisy techniczne i zestawienia, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym na poczatku kazdego tomu, w podziale na branze. Osobny tom dokumentacji stanowig,
przedmiary rob6t. Kompletng informacje o projekcie daje dokumentacja w potgczeniu z niniejsza Ogoing Specyfikacjq
Techniczng i kompletem Szczegotowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robét, zawierajaca opisowe wymagania
wobec robét bedacych przedmiotem zamédwienia.

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robot i date przekazania Wykonawcy placu budowy.
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Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedtug prawa kraju, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa lub nadbudowa obiektu
budowlanego.

Czesc obiektu lub etap wykonania — cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwa do odebrania niezaleznie od innych.

Teren budowy — obszar, w ktérym prowadzone sg roboty budowlane, wraz z obszarem zajmowanym przez urzadzenia zaplecza
budowy, wskazany w szczegétowych warunkach umowy.

Roboty budowlane (,,Roboty”) - budowa, a takze przebudowa, montaz, remont lub rozbiérka obiektu budowlanego, wykonywane
przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy..

Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i aspektow technicznych, jakie maja spetnia¢ roboty
budowlane.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i Szczegdtowych Specyfikacjach technicznych.

Odpowiednia zgodnos$¢ — zgodno$¢ wykonanych robét z okreslonymi w projekcie dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancii nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacii
Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie” (EN) lub ,dokumenty harmonizacyjne” (HD), zgodnie z ogélnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu zgodnie z
odrebnymi przepisami jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

Materiaty — wszelkiego rodzaju wyroby (inne niz Urzadzenia) surowce, tworzywa i substancije, zaréwno naturalne jak i sztucznie
wytworzone, wprowadzane do obrotu zgodnie z odrebnymi przepisami, niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg,
Projektowa, i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, przeznaczone do wbudowania w Obiekty
budowlane.

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne, aparaty i maszyny zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwo$¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace np. oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, bramy, szlabany, place postojowe place pod $mietniki itp., majace stanowic lub
stanowigce czes¢ Robot.

Urzadzenia tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na terenie budowy, potrzebne do
wykonania rob6t budowlanych oraz usunigcia wad, a przewidziane do usunigcia po zakorczeniu robot.

Sprzet — wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet budowlany, z urzadzeniami do konserwacji i obstugi, potrzebne dla
zgodnej z umowa realizacji Robét budowlanych.

Organ samorzadu zawodowego - organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Wiasciwy organ — organ administracii architektoniczno-budowlanej i nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Oplata —kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okre$lone ustawg obowigzkowe kontrole i inne czynno$ci dokonywane
przez wlasciwy organ.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe — prawomocna decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
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Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonymi Projektami, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych i
koficowych, takze, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektdw metoda montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi i zataczonymi Instrukcjami technicznej obstugi (eksploatacji). Wymagany zakres
dokumentacji powykonawczej jesz szczegétowo opisany w niniejszej Specyfikacji.

Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakoriczeniu.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploataciji) - instrukcja opracowana przez Wykonawce lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazaniem Szczegdtowych Specyfikacii
Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Wada - jakakolwiek cze$¢ Robot budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacia projektowa, Specyfikacjami Technicznymi lub
innymi dokumentami umowy.

Grupy, klasy, kategorie robot — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

Wspdliny Stownik Zaméwien (CPV) - system klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych, stworzony na potrzeby zaméwien
publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajacego rozporzadzenie
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV,
stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacii
CPV poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za Sciste przestrzeganie harmonogramu robét, za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru robét, wymaganiami programu zapewnienia jako$ci i projektu organizacji robot oraz zgodno$¢ z
poleceniami Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementdw robét zgodnie
z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Zarzadzajacego realizacjg umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli wymagaé tego bedzie
Zarzadzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub
wyznaczenia wysokosci przez Zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw Rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, a takze w
normach i wytycznych Wykonania i Odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki
badan materiatéw i jako$ci rob6t, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zarzadzajacego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu takiego wstrzymania robét poniesie Wykonawca.

1.7.1.PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w umowie, przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi okrelonymi w
umowie uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

W czasie przekazania terenu Zamawiajacy w szczegdlnoSci przekaze Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng inwestycji wedtug wykazu zataczonego do umowy i w ilo$ci egzemplarzy przewidzianej w umowie,

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez Zamawiajacego dla

umozliwienia prowadzenia robét,

4) punkt poboru wody i energii elektrycznej, komisyjnie spisujac stan licznikdw wody i energii w momencie przekazania,
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lub informacje o przewidywanym sposobie zasilenia terenu budowy w media wraz uzgodnieniami z dostawcami mediéw,
Pobér wody i energii elektrycznej bedg rozliczane z dostawcami na podstawie odczytow licznikowych. Koszt ich zainstalowania
pokryty bedzie przez Wykonawce. Koszty zuzycia mediéw catkowicie pokrywa Wykonawca.

Po zakonczeniu robét Wykonawca uporzadkuije teren budowy i przekaze go protokolarnie Zamawiajacemu.

1.7.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa zawiera cze$¢ opisowa, i rysunkowa, wyjasnienie symboli, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym na poczatku kazdego tomu, w podziale na branze. Osobny tom dokumentacji stanowig przedmiary robét. Kompletng,
informacje o inwestycji daje Dokumentacja w potgczeniu z niniejszg Ogoing Specyfikacjg Techniczng i kompletem
Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru rob6t, zawierajacych opisowe wymagania wobec robét bedacych
przedmiotem zaméwienia.

1.7.3.ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig zataczniki do
umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczer w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z Dokumentacija projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.
WielkoSci okreslone w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjami Technicznymi bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z Dokumentacjq projektowa lub odpowiednig,
Specyfikacja Techniczng i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, takie materiaty zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.4.ZABEZPIECZENIE | ORGANIZACJA TERENU BUDOWY

Przed przystapieniem do wykonywania Robét Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji i
zabezpieczenia rob6t na okres trwania budowy. W zalezno$ci od postepu robét projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany na
biezaco.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci wtasciwych organéw i zainteresowanych uzytkownikéw terenu w
sposob okreslony w Prawie budowlanym i ustalony z Zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i iloSciach
okreslonych przez Zarzadzajacego, tablice informacyjne zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 .
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z p6zn. zm.).

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosic, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢
materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkdw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mieé spadkéw wigkszych ni$10%. Przejécia i strefy niebezpieczne powinny byé
o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢
w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niS0,75 m,
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysoko$ci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa porecza nalezy wypemi¢ w sposéb
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i
oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej
moga spada¢ przedmioty, lecz nie mnigj niz 6,0 m. Przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej ni$2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne
na przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane
w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane
wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich
potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie
urzadzenia.
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Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny byé przeprowadzane, co
najmniej jeden raz w miesiacu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,
przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie
kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do cel6éw higieniczno -
sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie uciazliwych nalezy zapewnic: positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,
napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy .Napoje nalezy zapewni¢
pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub powyzej 25 0C.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez
roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli
przewiduje to zawarta umowa. W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie
nizsza wysoko$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatow i wyrobow.
Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia,
rozsunigcia sie lub spadnigcia sktadowanych wyrobéw i urzadzen. Odlegtos¢ stosdw przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢
mniejsza niz:

0,75 m -od ogrodzenia lub zabudowan,

5,00 m -od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze
sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych
materiatow lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet
niezbedny do gaszenia pozardw, ktdry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepisow przeciw pozarowych.
llosci rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych.
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za zabezpieczenie, dozér i ochrong terenu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili przekazania terenu budowy do ostatecznego odbioru rob6t. Przez caty ten okres
zgromadzone materialy, urzadzenia lub ich elementy beda utrzymywane w sposob satysfakcjonujacy Inspektora nadzoru. Moze on
wstrzymac realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki w tym zakresie.
W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapewni dozor oraz wszelkie inne Srodki niezbedne dla ochrony
rob6t, bezpieczenstwa i wygody pracownikow i innych osob.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zgodne z odpowiednimi przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, Ze jest wiaczony w cene umowna,

1.7.4.0CHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. Uzycie materiatéw, ktore wplywajq na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatéw emitujacych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t musza by¢ poswiadczone przez
odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla Srodowiska.

Materiaty, ktére s niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoficzeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania .Przed uzyciem
takich materiatéw Zamawiajacy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego
odpowiednie przepisy.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob4t wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie ogoinego tadu i porzadku,

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
o |okalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

o $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
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e  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e  mozliwoscig powstania pozaru.

1.7.6.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych pomieszczen pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. Szczegoing uwage nalezy zwréci¢ podczas prac spawalniczych i
malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego,

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez
personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczegolny sposob przez odpowiedni instruktaz pracownikow wykonujacych prace spawalnicze, opracuje sposéb
zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiektach wyposazonych w urzadzenia i materiaty tatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych
i po ich zakofczeniu na kazdej zmianie zapewni nadzor.

1.7.5.MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA ;

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Roboét
beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajacy brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na $rodowisko. Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakorczeniu
Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty spawalnicze), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organdw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.7.7.0CHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktdre sa wtascicielami instalacji i
urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia kolidujacych instalacji i urzadzenr podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zarzadzajacego realizacjq umowy o zamiarze rozpoczecia takich prac.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania szkody, w tym uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. W razie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie zabezpieczy je przed dalszymi szkodami a takze powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych wiacicieli i uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

1.7.8. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S| POJAZDOW

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i
z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo lub wymiarowo tadunkéw i
w sposbb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.9.BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszelkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym w
szczegolnosci postanowien rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz rozporzadzenia Ministra w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat we wiadciwym wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, wyposazenie socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikéw w zakresie obowigzujacych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz przekaza¢ pracownikom informacje o zagrozeniach mogacych wystapi¢ na poszczegdinych stanowiskach pracy.

Wykonawca winien kontrolowac¢ aktualno$¢ badarn lekarskich pracownikéw, oraz aktualno$¢ szkolen w zakresie przepisow bhp.
Przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych Wykonawca zobowigzany jest do nastepujacych dziatan
-przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie b.h.p.

-wyjasnic¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

-wyjasni¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
-przekazaé zasady stosowania przez pracownikow srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
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Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji,
ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegoinego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.]

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:
upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu;
brak zabezpieczenia otwor6w technologicznych w powierzchni stropu;
brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na plyty balkonowe);

Przebywanie osob na gérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwéch nizszych kondygnacjach,
znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.
Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty rownomierne o$wietlenie, bez
ostrych cieni i ol$nieni 0sob.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace siena wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny
by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

-krawedzie stropdw nie obudowanych $cianami zewnetrznymi,

-pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).
Otwory w stropach na ktdrych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.
Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji,
ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegéinego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych na wysoko$ci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkéw
ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

-upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu
chroniacego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),
-uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego usytuowanego przy budowanym lub
remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan. Montaz
rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowar oraz monterzy podestow roboczych powinien posiada¢ wymagane
uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed
upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna. Rusztowania i ruchome podesty
robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiér rusztowania dokonuije sie wpisem do dziennika budowy lub
w protokole odbioru technicznego.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna, Rusztowania usytuowane
bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazddw i przej$¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z
siatek ochronnych. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz i demontaZ tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w
zakresie jego konstrukcji ,montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sie wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementdéw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé¢ srodkéw ochrony indywidualnej, takich
jak: gogle lub przytbice ochronne, hetmy ochronne, rekawice wzmocnione skérg,, obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce
stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robo6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
-pochwycenie konczyny gémej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
-porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami
mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas,
jesli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢
organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa, lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynici Zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac¢
wymagane kwalifikacje.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza
sig jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
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Szkolenia wstepne ogoine (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 — miesiecy od
rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w
formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegoine zagrozenia dla zdrowia
lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczace:

-wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

-obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

-postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

-udzielania pierwszej pomocy.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dba¢ o sprawno$¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos$¢ srodkéw ochrony
zbiorowe; i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

1.7.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robt.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w peti odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagar prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod oraz w sposdb ciagty bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.7.11 Odstepstwa od Projektu

Odstepstwa moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatow i urzadzen przez inne materiaty/urzadzenia o
poréwnywalnych, nie gorszych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone;
dokumentacji technicznej musza by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru i Architekta i nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacii, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogq powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

1.7.12 Zakres prac Wykonawcy

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiatoéw i urzadzen, potrzebnych do wykonania robét wraz z ich odpowiednim
magazynowaniem, oraz wbudowanie i zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw i urzadzen, wraz z wszelkimi pracami
dodatkowymi i towarzyszacymi potrzebnymi do wiasciwego, zgodnego z dokumentacja, Specyfikacjami i sztukg budowlang wykonania
robot.

Zakres ten obejmuje w szczegdlnosci, lecz nie jedynie:

. Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot.

. Demontaz, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny montaz elementéw, ktére
mogtyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac.

. Kontrole istniejgcych linii rzednych wysokosciowych, oraz kontrole wymiaréw podawanych na rysunkach z wymiarami
wystepujacymi w naturze.

. Przeprowadzenie wszystkich wymaganych préb i testéw przewidzianych Dokumentacja, Specyfikacjami i sztukg
budowlana, wraz z udokumentowaniem ich wynikow.

. Przeprowadzenie niezbednych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wtadze lub instytucje.

. Wspdtprace i pomoc przy wszelkich prébach wymaganych przez Zamawiajacego przy realizacji Robét, np. w trakcie
wyposazania wzorcowych pomieszczen.

. Przedstawienie do zatwierdzenia, na zadanie Zamawiajacego lub jego stuzb, probek stosowanych materiatow.

. Udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych spotkaniach koordynacyjnych.

. Koordynowanie prac wiasnych i podwykonawcéw dla prowadzenia Robét zgodnie z harmonogramem rzeczowym i
finansowym.
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. Uzgadnianie rob6t z lokalnym nadzorem budowlanym oraz innymi wykonawcami z pozostatych branz w fazie
przygotowania i realizacji budowy.

. Wykonywanie zgodnie z Dokumentacja techniczno-ruchowg urzadzen konstrukcji lub podestéw montazowych pod wszelkie
urzadzenia technologiczne zlokalizowane w pomieszczeniach oraz konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i instalacje technologiczne
na dachu budynkéw iw szybach instalacyjnych. Prace te musza by¢ prowadzone w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru oraz, jezeli
wystepuja, innymi wykonawcami poszczegdlnych robét montazowych i instalacyjnych urzadzer i instalacji technologicznych.

. Wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztukg budowlana,

. Wykonanie wszelkich przej$¢ instalacji przez $ciany i stropy oddzieler przeciwpozarowych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a takze aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami wykonywania tego typu Robot.

. Przeprowadzenie niezbednych szkolen personelu uzytkownika z zakresy prawidtowej obstugi i konserwacji montowanych
urzadzen i instalacji, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protokotéw dokumentujacych szkolenie.

. Dostarczenie gwarancji prawidtowego funkcjonowania poszczegélnych urzadzen jak i elementdéw oraz kompletnych
instalacji w catym okresie gwarancyjnym, a takze przeniesienie na uzytkownika gwarancji dtugoterminowej producentow urzadzen.

. Dokumentowanie na biezaco wszelkich odstepstw od Projektu i gromadzenie uzupetniajacych informacji dotyczacych zmian.
. Dostarczenie Dokumentacji powykonawczej w ilosci egzemplarzy okreslonej w umowie, obejmujacej w szczegdlnosci:

. Opis uwzgledniajacy wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Dokumentacji projektowej

. Rysunki powykonawcze (komplet rzutdw i schematdw) sporzadzone na podstawie egzemplarza Projektu Wykonawczego z
naniesionymi zmianami i uwagami przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie elementow.

. Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywistosci materiatow i urzadzen,

. Peina liste (zawierajaca dane adresowe) dostawcow (producentéw) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow
czesci zamiennych,

. Atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych materiatow i elementow, w stosunku do
ktorych jest wymog dostarczenia takich dokumentow,

. Plan przegladow i konserwacji wszystkich elementéw, zaréwno wykonywanych przez obstuge techniczng budynku jak przez
wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi adresowymi odno$nych serwisow),

. Kompletne instrukcje w zakresie obstugi, eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego wbudowanego kazdym obiekcie budowlanym. O wymogu tym zostang poinformowani ich
producenci i/lub dostawcy, za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

1) Strona tytutlowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia,

2)  Spis tresci,

3)  Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy,

4)  Gwarancje producenta,

5)  Wykresy i ilustracje,

6)  Szczegodtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego ukfadu,

7)  Dane o osiggach, wydajnosci i innych podstawowych parametrach technicznych i ich wielkosci nominalne,
8)  Instrukcje instalacyjne,

9)  Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujacych i alarmowych,
10)  Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujgcych i oswietleniowych,
11)  Procedury rozruchu,

12)  Zasady wlasciwej regulacii,

13)  Procedury testowania,

14)  Zasady eksploatacii,

15)  Instrukcje wytaczania z eksploatacii,

16)  Instrukcje postepowania awaryjnego i usuwania usterek,

17)  Srodki ostroznosci,

18) Instrukcje dotyczace konserwacii i naprawy zawierajace: szczegotowe rysunki montazowe z numerami czesci, wykazami czesci,
instrukcjami odno$nie zamawiania czesci zamiennych, kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania
dobrego stanu i trwatosci urzadzen,

19)  Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktdre nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i
zakresem temperatur smaréw lub olejow i zalecang czestotliwoscig smarowania lub wymiany,

20) Wykaz zalecanych cze$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta. Instrukcje
muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$C urzadzenia, uktadéw sterujgcych, akcesoriow i elementéw

dodatkowych. llo§¢ egzemplarzy instrukcji przekazywanych Zamawiajacemu okre$la umowa.

Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja obstugi i eksploataciji oraz wszystkie pozostate przekazywane dokumenty powinny zosta¢
przekazane w jezyku polskim, w formie spéjnych opracowan o czytelnej strukturze, opatrzonych spisami tresci i opisami
umoZzliwiajacymi jednoznaczne okre$lenie zawarto$ci poszczegoinych elementéw tych opracowan oraz ich tatwe odnalezienie i
jednoznaczna identyfikacje. W zadnym wypadku instrukcja obstugi instalacji nie moze sie ogranicza¢ do zbioru instrukcji obstugi
poszczegolnych urzadzen.

1.7.13 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do
daty zakoriczenia rob6t i przekazanie obiektu Zamawiajacemu.
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Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW | URZADZEN

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty i urzadzenia
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone w Dokumentacji projektowej, Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych lub w normach i aprobatach technicznych.

Wszystkie uzyte materiaty urzadzenia budowlane musza posiadac aktualne, wymagane przepisami znaki i Swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, czyli:

al  by¢ oznakowane znakiem CE i posiada¢ wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z norma zharmonizowana albo
europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi. Jesli jest to wymagane w
aprobatach lub Specyfikacjach Technicznych, producent powinien posiada¢ odpowiednio wydany przez notyfikowana jednostke
certyfikacyjna lub, jesli jest to dopuszczalne, przez zaktadowg kontrole produkgji, certyfikat zgodno$ci wyrobu z aprobata lub
Specyfikacjg Techniczna, wydany na podstawie przeprowadzonych wymaganych badan zgodnosci,

lub

b/ by¢ oznakowane znakiem budowlanym i posiada¢ wydang przez producenta krajowa deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub
aprobatami technicznymi. Jesli jest to wymagane w aprobatach technicznych, producent powinien posiada¢ odpowiednio wydany
przez notyfikowang jednostke certyfikacyjna lub, jesli jest to dopuszczalne, przez zaktadowa kontrole produkcji, krajowy certyfikat
zgodno$ci wyrobu z aprobatg techniczna, wydany na podstawie przeprowadzonych wymaganych badarn zgodnosci.

¢/ Wyroby umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczehstwa musza posiada¢ wydang przez producenta deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

d/ Do wykonania robét moze by¢ stosowany takze wyréb wprowadzony do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii
Europejskiej, nieobjety zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych
Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego wiasciwosci uzytkowe umozliwiajq spetienie wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w odrebnych przepisach, w tym przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji potwierdzajacej spetnienie powyzszych wymagan. Wykonawca
powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe
informacje, dotyczace zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta
spetniajg wymagania Dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robét.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wiaczajac te, ktore zostaty
wskazane przez Zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia
Zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacie.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo¢ i jako$¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji Zarzadzajacego realizacjq,
umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzié czy sg
one zgodne z wymaganiami Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu Zeby sprawdzi¢ jego wiasno$ci. Wyniki
tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jako$ci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest réwniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen, a Wykonawca ma obowigzek zapewnic niezbedne
wsparcie i pomoc w tych czynno$ciach. Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
miejsc wytwarzania materiatow i urzadzen przeznaczonych do realizacji robét.

2.1.1.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi lub nie odpowiadajace
wymaganiom jakosciowym musza by¢ niezwtocznie usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Zarzadzajacy realizacjg umowy
pozwoli Wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktdrych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych
materiatow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykona na wtasne ryzyko, liczac sie
Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem, a w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z Dokumentacjq projektowa lub Specyfikacja
Techniczng poniesie koszty rozbiorki, demontazu i usuniecia.
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2.1.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Musi utrzymywac¢ ich jako$¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg
one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang
uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

2.1.3. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczeg6inym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w
projekcie wykonawczym lub Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inspektora nadzoru
przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez
Zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pdzniejszym bez akceptacji Zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.1.4.0znakowanie materiatéw

Zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu o0znaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041 z pdzn. zm.), na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac si¢ etykieta

zawierajgca:

a)  Dlawyrobdw oznaczonych znakiem CE:

- znak CE,

- nr identyfikacyjny notyfikowanej jednostki certyfikujacej, jezeli brata udziat w ocenie zgodnosci wyrobu,

- nazwe i adres producenta,

- ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie,

- nr certyfikatu zgodnosci, jezeli taki certyfikat byt wymagany,

- dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, jezeli wynika to ze
zharmonizowanej Specyfikacji technicznej wyrobu.

b)  Dlawyrobow oznaczonych znakiem budowlanym:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej, jaka wyrob uzyskat,

- numer i rok publikacji Polskiej Normy lub odpowiedniej aprobaty technicznej,

- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

- inne dane, jezeli wynika to ze Specyfikacji technicznej,

- nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli brata udziat w ocenie zgodno$ci wyrobu,

- znak budowlany.

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilo$¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkciji i nr partii,

oraz inne, istotne dla nabywcy, informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobdw powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.

Dla wyrobdw zawierajacych materiaty niebezpieczne do produktu powinna by¢ dotaczona karta charakterystyki preparatu
niebezpiecznego, okreslajaca rodzaje szkodliwych substancji, identyfikujaca zagrozenia i szkodliwe oddziatywania produktu, sposéb
udzielania pierwszej pomocy przy niewtasciwym kontakcie z wyrobami i zawartymi w nich substancjami, sposéb transportowania,
przechowywania i postgpowania w przypadku pozaru lub niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska, zalecane $rodki ochrony
osobistej przy uzytkowaniu wyrobu, informacje toksykologiczne, ekologiczne, sposéb postepowania z odpadami, znaki ostrzegawcze i
inne informacje, majace znaczenie dla bezpiecznego stosowania wyrobu. Odpowiednie oznakowanie ostrzegawcze i podstawowe
informacije dotyczace bezpieczenstwa powinny si¢ takze znajdowaé na opakowaniach takich wyrobow.

Dla wyrobdw majacych kontakt z zywnoscig lub wodg pitng producent obowigzany jest dostarczy¢ atest higieniczny PZH.

2.2, SZCZEGOLOWE WYMAGANIA MATERIALOWE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW

Wszystkie szczegdtowe wymagania dotyczace poszczegdlnych materiatow i urzadzen zostaty ujete w odpowiednich czesciach
zataczonej do umowy Dokumentacji projektowej, dotyczacych podstawowych obiektéw budowlanych, instalacji i sieci zewnetrznych
oraz elementéw zagospodarowania terenu inwestycji oraz w odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych dotyczacych
poszczegoinych robét budowlanych.

Jezeli parametry poszczegdlnych materiatéw nie zostaly podane w widetkach, to sg to parametry minimaine.

Uktad Dokumentacii projektowej z podziatem na cze$ci i tomy, przedstawiono w pkt 1.2 niniejszej Specyfikacii.

3. SPRZET
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Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢é
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet uzywany do wykonania robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac sprzetem o parametrach wynikajacych z technologii prowadzenia robét.
Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu do wykonania rob6t bedzie gwarantowaé ich przeprowadzenie w terminie przewidzianym
umowa, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem CE.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacii Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia,
nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
Szczegoétowe wymagania dotyczace stosowanego sprzetu, o ile maja one wptyw na jako$¢ roboét i efekt architektoniczny wymagany w
projekcie, opisane sa w Specyfikacjach poswigconych poszczegdlinym pracom. W przeciwnym wypadku wymaga sie stosowania
sprzetu i narzgdzi zgodnych z odpowiednimi przepisami i normami, odpowiedniego do danej roboty.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty i wyroby nalezy transportowac i sktadowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta okreslajgca sposob przewozenia i
sktadowania, zabezpieczajacy przed uszkodzeniem i zniszczeniem, uwzgledniajac polskie przepisy obowigzujace w transporcie
drogowym i kolejowym.

4.1. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw i urzadzen.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami Zarzadzajacego
realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, skrajni drogowej i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia na
koszt Wykonawcy pierwotnego stanu uzytkowanych odcinkéw drég.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. SKLADOWANIE

Wyroby budowlane nalezy sktadowa¢ w sposdb okreslony przez producenta, w opakowaniach fabrycznych, jezeli sq w nich
dostarczane.

Szczegdtowe wymagania dotyczace sktadowania poszczegolnych materiatow sg przedstawione w odpowiednich Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych dotyczacych konkretnych robét budowlany

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuije i przedstawi do zatwierdzenia przez Zarzadzajacego realizacjg umowy lub Inspektora
nadzoru:

1) Projekt organizaciji robét, sktadajacy sie z czesci opisowej i graficznej, ktory powinien zawieraé:

- organizacje wykonania podstawowych robot, w tym terminy i sposéb ich prowadzenia,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementdw konstrukcyjnych o wigkszych
gabarytach lub masie),

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementdw robdt,

- projekt zagospodarowania placu budowy, w tym zaplecza Wykonawcy i elementow zaplecza dla potrzeb
Zamawiajacego,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

2)  Szczegbtowy harmonogram rzeczowy i finansowy robot,
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Szczego6towy harmonogram rzeczowy i finansowy robét musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z Dokumentacii projektowej i
ustalen zawartych w umowie. Mozliwo$ci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okrelonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t, sporzadzonego przez Zamawiajacego, zamieszczonego w dokumentacii
przetargowej, Wykonawca sporzadzi i przestawi Zarzadzajacemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram
rob6t i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiaC w etapach
tygodniowych proponowany postep robét w zakresie gtownych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.

3)  Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ):

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zarzadzajacemu realizacjg umowy, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ). Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spefniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

4)  Program zapewnienia jako$ci.

Roboty moga zosta¢ rozpoczete przez Wykonawce dopiero po zatwierdzeniu powyzszych dokumentdw przez Zarzadzajacego
realizacjg umowy lub Inspektora nadzoru, zaleznie od zapiséw w umowie.

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ na podstawie Dokumentacji projektowej, zgodnie z Prawem budowlanym, Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, innymi obowigzujacymi przepisami, odno$nymi normami, i innymi
dokumentami wskazanymi niniejszej Specyfikacji i odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych oraz zgodnie ze
sztukg budowlana, z zachowaniem wymaganej doktadnos$ci montazu i ostroznosci.

W czasie prac nalezy zapewni¢ spetnienie wymagan wszystkich aktualnie obowigzujacych: przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
przepisdw sanitarnych, przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepiséw dotyczacych pracy przy urzadzeniach
elektrycznych, etc.

Obowigzkiem Wykonawcow jest dostarczenie wymaganych, aktualnych aprobat technicznych i/lub certyfikatow zgodnosci
wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie prace moga by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel
legitymujacy sie odpowiednimi uprawnieniami.

W wypadku prac montazowych obejmujacych instalacje o szczegdlnym przeznaczeniu wykonywac je moze tylko personel posiadajacy
udokumentowane uprawnienia do montazu takich instalacji.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych
elementdw badz innych czesci budynkéw i budowli.

Wszelkie elementy, ktére moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robot, ktdre
moga spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac i przechowa¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio przygotowanych i
zabezpieczonych pomieszczeniach |lub miejscach sktadowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robét okreslonych w
Dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Decyzje Zarzadzajacego realizacja umowy lub Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentaciji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a
takze w normach i wytycznych.

5.2. ZESTAWIENIE ROBOT
Szczegotowe zestawienia robdt zostaly podzielone zgodnie z fazami realizacji inwestycji i stanowia odrebne czesci Dokumentacii,
ktorej strukture przedstawiono w pkt. 1.2 niniejszej Specyfikacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZAPEWNIENIE JAKOSCI WYKONYWANYCH ROBOT
Wykonawca opracuje i przedtozy do zaakceptowania program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposob
wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z Dokumentacijg projektowa,
i Specyfikacjami Technicznymi.
Program zapewnienia jakoSci winien zawiera¢ w szczegélno$ci:

system (sposab i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdt,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratoriéw, ktorym Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
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rodzaje i ilo5¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t.

W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 lub réwnorzedny, jest on zobowigzany do opracowania programu i planu
zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci rob6t i stosowanych materiatéw prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jakosci opisanym w p. 6.1.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych,
normach i wytycznych producentéw. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw, Zarzadzajacy realizacjg umowy ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Zarzadzajacy realizacja umowy moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek stwierdzonych niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen pomiarowych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze
moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢
wykonanych robét i uzytych materiatow z wymaganiami Szczegétowych Specyfikacji Technicznych, na podstawie dostarczonych
przez Wykonawce wynikéw badan.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatéw u Zrodet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robét z projektem wykonawczym i Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze takze poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badan tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie mieC zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badar bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow ponosi Wykonawca.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.
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6.6. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

sg oznakowane znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizowang, albo europejska
aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

sq umieszczone w okre$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

s oznakowane znakiem budowlanym, albo

sq dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym jako wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat
o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacjg oraz z przepisami.

sg wprowadzone do obrotu legalnie w innym parstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, a nieobjete zakresem przedmiotowym
norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat
Technicznych (EOTA), jezeli ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiaja spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane
zaprojektowane i budowane w sposéb okre$lony w odrebnych przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z
zasadami wiedzy techniczne;j.
W przypadku materiatow, dla ktérych okreslono powyzsze wymagania, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadaé
dokumenty stwierdzajace ich spetnienie, okreslajace w sposob jednoznaczny ich cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja powyzszych wymagan beda odrzucone.

6.7. DOKUMENTY BUDOWY

6.7.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z Art. 42 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy

Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.).

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy, oprécz informacii okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia,, nalezy wpisywac w szczegoInosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania Dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru projektu organizacji robét, planu BIOZ, procedur zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot,

terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementow robét,

przebieg i postepy robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robét,

daty przyjecia, odrzucenia lub wykonania robét zamiennych,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z
warunkaml klimatycznymi, szczegolnie w okresie zimowym,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii projektowe;,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét oraz po ich
zakoriczeniu,

dane dotyczace sposobu zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na budowie,

dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane,

wyniki badan i préb poszczegdlnych elementéw budowli, z podaniem, kto i kiedy je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robét,

wprowadzone do Dokumentacji projektowej zmiany, ktdre w rozumieniu przepisdw moga by¢ uznane jako ,nieistotne
odstapienia” od Projektu Budowlanego. Mozliwo$¢ wprowadzenia takich zmian musi by¢ potwierdzona przez Projektanta.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.
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Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawce do ustosunkowania sie do niego.

6.7.2. Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Szczegotowe
obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru rob6t, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte
w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze rob6t lub w odpowiedniej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej, stanowigcych
zataczniki do umowy.

Prowadzenie ksigzki obmiaru jest konieczne w przypadku robét, rozliczanych na podstawie cen jednostkowych i ilosci
wykonanych prac, jezeli taki sposob rozliczer przewiduje umowa.

6.7.3. Dokumenty badan jako$ci materiatéw

Dzienniki opisujace metody i wyniki badan, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, aprobaty techniczne, receptury robocze i kontrolne wyniki badar Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
procedurach zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do protokotdéw odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

6.7.4.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
dokumenty wchodzace w sktad umowy;
pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne zwigzane z prowadzeniem budowy,
protokoty odbioru robot,

instrukcje i polecenia Inspektora nadzoru i Zarzadzajacego realizacjg umowy,

protokoty ze spotkan koordynacyjnych, narad i innych spotkan na budowie,

operaty geodezyjne,

opinie ekspertow i konsultantow,

korespondencja dotyczaca budowy,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

inne dokumenty, istotne dla udokumentowania przebiegu inwestyciji.

6.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru, Zarzadzajacego realizacjg umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Przedmiary Robot zawarte sg jako zatacznik do dokumentacji projektowej i stuzg jako podstawa do sporzadzenia przez oferentow
kosztorysow ofertowych i obliczenia ceny ofertowej dla ztoZzenia oferty na wykonanie catosci robét, zgodnie z postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, oraz jako podstawa do sporzadzenia kosztoryséw inwestorskich.

Prowadzenie obmiaréw Robét jest niezbedne tylko dla robét, ktdre zgodnie z zapisami umowy rozliczane beda na podstawie cen
jednostkowych i ilodci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnosza wszystkie ustalenia tego punktu. Dla uméw ryczattowych
obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania Rob6t np. dla potrzeb wystawienia przej$ciowej faktury.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony wytgcznie na potrzeby wewnetrzne wykonawcy . Umowa gtéwna z inwestorem jest
ryczattowa.
Jednostkl obmiaréw robot:
m (metr) — wykonanych i odebranych elementéw liniowych,

kpl. (komplet) — wykonanych i odebranych fragmentéw na ktérych kompletacje sktadajg sie mniejsze czesci,

szt. (sztuk) — elementy policzalne,

r-g (roboczogodzina) — wykonanych i odebranych robét recznych i mechanicznych,

m2 (metr kwadratowy) — wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach powierzchni,

m3 (metr szescienny) — wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach objetosci,

m-g (maszynogodzina) — praca transportu,
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inne jednostki, okreslone w zestawieniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym lub w odpowiednich Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych..

7.2. ZASADY OKRESLNIA ROBOT | MATERIALOW

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot, zgodnie z Dokumentacjq projektowa i odpowiednig
Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym lub Specyfikacii.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci Robot podanych w kosztorysie ofertowym, w Szczegétowej Specyfikacii
Technicznej lub gdzie indziej w Dokumentacii, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robot zgodnie z
Dokumentacja i wymaganiami technicznymi. Btedne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ustalonej ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okre$lonym w umowie.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
legalizacyjnych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wydane dla nich wazne $wiadectwa legalizacj.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

Szczegotowe zasady odbiordw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa. W niniejszej Specyfikacji okre$lono ogdlne zasady,
majace zastosowanie przy dokonywaniu odbioréw robot. W przypadku niezgodnosci zapiséw Specyfikacji i umowy, pierwszenstwo
maja zapisy W umowie.

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
o odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
o odbiorowi instalacii i urzadzen technicznych,
o odbiorowi cze$ciowemu,
o odbiorowi ostatecznemu (koricowemu)
o odbiorowi po uptywie okresu gwarancii i rekojmi.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Jest to odbidr wszystkich robot ktore w trakcie realizacji zadania ulegajg zakryciu. Stanowig one najczesciej niezalezny etap w
procesie budowy lub remontu.

Nalezy go wykona¢ po zakoriczeniu rob6t zanikajacych w trakcie realizacji kolejnych prac wynikajacych z harmonogramu robot.
Nalezy go dokona¢ tak by nie wstrzymywac lub zaktoca¢ innych wykonywanych robét.

Odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonuje nadzér Zamawiajacego na zgtoszenie odbioru przez Wykonawce
zapisem w dzienniku budowy.

Na Zgdanie Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek odkry¢, odkopaé lub dokona¢ czynnosci umozliwiajacych dokonanie oceny ich
wykonania w przypadku nie zgtoszenia ich do odbioru przed wykonaniem kolejnych prac.

8.3. ODBIOR INSTALACJI | URZADZEN .
Odbiory instalaciji sanitarnych i elektrycznych podlegajg tym samym zasadom odbiorowym jak odbiory opisane w punkcie 8.1.
niniejszej OST.

8.4. ODBIOR CZESCIOWY

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego robét dokonuje sie dla zakresu
rob6t podlegajacemu odbiorowi czgSciowemu, okreslonego w dokumentach umownych, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koricowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w protokéle podpisanym przez Inspektora nadzoru i kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme przewiduje.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru danej branzy na zgtoszenie pisemne wykonawcy odnotowane w dzienniku budowy.

8.5. ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)

Odbiér ostateczny robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.
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Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw do odbioru ostatecznego.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru, Projektanta i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badar i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja projektowa i Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi. W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych przy odbiorach cze$ciowych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych, lub nie
zakonczenia petnego zakresu robét, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w protokéle odbioru ostatecznego (koficowego) roboét,
sporzadzonym wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego, podpisanym przez cztonkdw komisji, Inspektora nadzoru, Projektanta i
Kierownika budowy. Protokét powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- ocene kompletno$ci i prawidtowosci merytorycznej dostarczonych do odbioru dokumentéw,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem,

- stwierdzenie o dokonaniu lub nie dokonaniu odbioru robét.

Protokot odbioru ostatecznego jest podstawa do dokonania koricowego rozliczenia robot.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego) Podstawowym dokumentem jest protokét ostatecznego odbioru robét.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

Dokumentacje powykonawcza,

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow zataczonych do umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

Projekty wykonawcze i dokumentacja powykonawcza wykonanych robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru tych robat,

Protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

Protokoty odbioréw czesciowych,

Instrukcje obstugi, zasady serwisowania i konserwacji poszczegdlnych elementéw, urzadzen i systeméw zastosowanych w
budynku ustalenia technologiczne,

Instrukcje i zasady czyszczenia i utrzymania w czystosci poszczegdlnych materiatow, elementéw, urzadzen i systemoéw
zastosowanych w budynku,

Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw,

Wyniki wykonanych pomiardw kontrolnych oraz badar, zgodne z normami i ze Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi,

Deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw i urzadzen, ewentualne certyfikaty zgodnosci dla
wyrobow oznaczonych znakiem CE,

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza budynkdéw, budowli i sieci uzbrojenia terenu,

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j,

Inne dokumenty przewidziane w Dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majace wptyw na
udokumentowanie jakosci wykonania Rob6t, wymagane zgodnie z ustawg Prawo budowlane.
W przypadku, gdy, wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
Robotach.

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji i rekojmi polega na komisyjnej ocenie stanu technicznego obiektu budowlanego
oraz wykonanych do czasu odbioru rob6t zwigzanych z usunigciem wad, ktdre ujawnity si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi, na
postawie protokotéw odbioru robét naprawczych i konserwacyjnych.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny stanu obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

Jezeli umowa przewiduje potracenie z wynagrodzenia Wykonawcy kwot na poczet kaucji gwarancyjnej, pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kwot zatrzymanych, negatywny do dokonania z kaucji potraceh wynikajacych z obnizonej
jakosci robét.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. USTALENIA OGOLNE
Szczegotowe zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcg robot .
Umowa na wykonanie rob6t .

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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Podstawowym dokumentem odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujgca przedmiot zamoéwienia na wykonanie robot
budowlanych. Zawarto$¢ i uktad Dokumentacji projektowej przedstawiono w pkt. 1.2. niniejszej Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie aktualnie obowigzujace przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze paristwowe,
jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, a takze normy, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw, regut, wytycznych i norm w trakcie realizacji robét.
Najwazniejsze z nich to:

10.1. USTAWY | ROZPORZADZENIA

Ustawy:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z pozn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 193 poz. 1287).

Rozporzadzenia:

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu o0znaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195 poz. 2011).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pézn. zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237 poz. 2375).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497 z p6zn. zm.)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z pézn. zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy Dokumentacii
projektowej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072 z pdzn. zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 poz. 953 z
pozn. zm.).

10.2. NORMY

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

Najwazniejsze normy, dotyczace konkretnego asortymentu robdt sg wyszczegdlnione w punkcie 10 poszczegoinych
Szczegotowych Specyfikacii technicznych.



