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ST-01-ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
CPV 451 11300-1   Roboty rozbiórkowe 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 
1.1. PRZEDMIOT ST : 
Przedmiotem  niniejszej Ogólnej Specyfikacji są podstawowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano – 
montaŜowych związanych z : 
REMONT KOTŁOWNI Z WYMIANĄ KOTŁA WĘGLOWEGO NA KOTŁY OLEJOWE  WE WSI PNIEWNIK   35 ,DZ. NR EW. 417 ,  
OBRĘB 0024 PNIEWNIK , JEDNOSTKA EW. 143303_2_KORYTNICA , WOJ. MAZOWIECKIE ; POWIAT WĘGROWSKI, GMINA 
KORYTNICA. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST : 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót rozbiórkowych 
przy realizacji obiektu jak w punkcie 1.1. niniejszej ST. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST : 
- rozbiórki i demontaŜe posadzek, okładzin ściennych oraz elementów instalacji 
- składowanie oraz wywóz gruzu i odpadów porozbiórkowych. 
- odłączenie instalacji na czas robót budowlanych oraz ich zaślepienie do czasu wykonywania nowych podłączeń 
- zabezpieczenie terenu robót rozbiórkowych. 
 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE : 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji. 
 
Roboty rozbiórkowe – roboty budowlane mające na celu demontaŜ  elementów wchodzących w skład istniejącego obiektu 
budowlanego. 
Odpady – kaŜda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do ich pozbycia jest obowiązany. 

 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT : 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. Opis wg pkt. 5  ogólnej specyfikacji technicznej. 

 

2. MATERIAŁY  
 
Materiały zgodnie z ogólna specyfikacja nr 2 . Dla robót wg niniejszej ST materiały nie występują. 
Materiały z rozbiórki do wywozu lub utylizacji. 

 

3. SPRZĘT  
 
Materiały zgodnie z ogólna specyfikacja nr 3 . Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Cały sprzęt 
potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i 
oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i 
wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie moŜe powodować uszkodzeń pozostałych, 
nierozbieranych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie 
hałasu. Urządzenia takie, jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być uŜywane tylko przy spełnieniu określonych warunków. 
Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie 
zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane do prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby. 
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Wymagania dla transportu i składowania materiałów zgodnie z ogólna specyfikację nr 4. 
 
4.1. TRANSPORT 
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia środków transportu niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonywania prac. 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie 
BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. PrzewoŜony ładunek naleŜy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 

4.2. SKŁADOWANIE 
Składowanie materiałów rozbiórkowych , o ile nie są wywoŜone na bieŜąco z terenu budowy , powinno odbywać się w ściśle 
oznaczonych miejscach. Miejsca składowania winny być oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób z zewnątrz , tak aby nie 
stanowiły zagroŜenia. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Zgodnie z opisem ogólnej specyfikacji wykonania robót- dział nr 5. 
 

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Teren prowadzenia robót rozbiórkowych naleŜy, oznakować i zabezpieczyć zgodnie z przepisami BHP przed dostępem osób 
nieupowaŜnionych. Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych naleŜy bezwzględnie przestrzegać przepisów bhp i p.poŜ. 
Elementy pochodzące z rozbiórki naleŜy na bieŜąco segregować, składować w wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu przez 
Wykonawcę pojemnikach na odpady lub pryzmach, a następnie sukcesywnie wywozić. Gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla 
środowiska uzyskane w wyniku robót rozbiórkowych naleŜy zagospodarować zgodnie z wytycznymi Inwestora. 
Materiały nie podlegające przyjęciu na wysypisko odpadów naleŜy przekazać do zakładu utylizacji. 
Elementy i materiały pochodzące z rozbiórki (odpady) powinny być usunięte z terenu budowy w terminie i w sposób niekolidujący z 
wykonywaniem innych robót. Nie naleŜy dopuścić do nadmiernego nagromadzenia się materiałów rozbiórkowych jak równieŜ nie 
moŜna spowodować zanieczyszczenia odpadami rozbiórkowymi otoczenia obiektu. 

 
5.2. ROBOTY PRZYGOTOWWCZE : 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca winien ustawić niezbędne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w 
planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki naleŜy ogrodzić w sposób uniemoŜliwiającym przedostanie się osób 
nieupowaŜnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za 
bezpieczeństwo dóbr i osób. Odpowiada tez za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. Wszelkie inne 
postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu ze słuŜbami BHP, Architektem i Inwestorem. 

 
5.3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Elementy betonowe, śelbetowe rozebrać ręcznie lub 
mechanicznie. Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych naleŜy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych 
materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, 
balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Materiały pylące i inne, które moŜe 
rozwiewać wiatr naleŜy przykryć plandekami lub siatką. Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być 
mniejsza niz: − 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań, − 5,00m – od stałego stanowiska pracy. Między stosami, pryzmami lub 
pojedynczymi elementami naleŜy pozostawić przejścia o szerokości co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej 
gabarytowi naładowanych środków transportowych i powiększonej: − 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu 
dwukierunkowym środków poruszanych siłą mechaniczną, − 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu 
dwukierunkowym środków poruszanych przy pomocy siły ludzkiej. Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą 
przechowywane w miejscu krytym. 
 

5.4. DOPROWADZENIE PLACU BUDOWY DO PORZĄDKU : 
− Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz tereny okoliczne. − Wykonawca 
winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych. − 
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach. − Z tego tytułu, Wykonawca 
ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 
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5.5. PRZECHOWYWANIE I WYWÓZ GRUZU ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW POCHODZĄCYCH Z ROZBIÓRKI  : 
Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą wywoŜone w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz i inne elementy 
pochodzące z rozbiórek będą ładowane na samochody cięŜarowe dojeŜdŜające do obiektu na terenie budowy i wywoŜone na 
autoryzowane wysypiska. Papa będzie wywoŜona w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Papa będzie ładowana na samochody 
cięŜarowe dojeŜdŜające do obiektu na terenie budowy i wywoŜony na autoryzowane wysypiska i utylizowana. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót zgodnie z ogólną specyfikacją dział nr 6. 
 

6.1. ZAPEWNIENIE JAKOŚCI WYKONYWANYCH ROBÓT 
Kontrola jakości wykonania robót odbywa się na bieŜąco po zakończeniu kaŜdego etapu robót rozbiórkowych i demontaŜowych i 
polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. W interesie Wykonawcy jest prowadzenie bieŜącej kontroli wykonywanych robót – po ukończeniu kaŜdego etapu robót. Ma 
to na celu prawidłowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie 
terminie. Zaniedbanie tego obowiązku prowadzić moŜe do nawarstwiania się kolejnych błędów, co w konsekwencji skutkować będzie 
złą jakością prac, koniecznością dokonania poprawek i ewentualnością zastosowania kar umownych przez zleceniodawcę. 
Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na: 
- wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych, 
-sprawdzeniu braku zagroŜeń na miejscu rozbiórki, w tym prawidłowości zabezpieczeń obiektu oraz terenu do niego przylegającego, 
oraz zabezpieczeń rozbieranych elementów obiektu budowlanego, 
- prawidłowości wykonanej segregacji odpadów, 
- wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadów z miejsca budowy, 
- sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z ST i ustaleniami z Zamawiającym. 
 

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie 
wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moŜe uznać wadę za nie 
mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość. 
 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 
Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót naleŜy wykonać zgodnie z ogólna specyfikacja techniczną dział nr 7. Jednostkami 
obmiarowymi są: 
Rozbiórki obiektów inŜynierskich – [m3] i [m2] 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej specyfikacji technicznej. 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją naleŜy stosować: 
– odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, polegające na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu lub zanikają; 
– odbiory ostateczne polegające na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustalenia końcowego wynagrodzenia za ich 
wykonanie. 
Przedmiotem odbioru końcowego moŜe być tylko całkowicie zrealizowana umowa. Czynności odbiorowych dokonuje komisja 
powołana przez Zamawiającego. Z przeprowadzonych czynności odbiorowych sporządza się protokoły. Protokół odbioru końcowego 
podpisywany jest przez zamawiającego dopiero po usunięciu przez wykonawcę wad ewentualnie 
stwierdzonych w trakcie odbioru robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
ODBIÓR POGWARANCYJNY  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny stanu obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego zgodnie z 
opisem w ogólnej OST pkt. 8.6. oraz zgodnie z zapisami w umowie.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej ST.  
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Warunki płatności będą określone w umowie. Cena obejmuje pełen zakres prac rozbiórkowych. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji technicznej 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy w zakresie uŜytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późniejszymi zmianami). 
Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (teks jednolity: Dz.U. z 2007, Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami). 
PRZEPISY PRAWNE  
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r) 


